

繁峙县龙山水库除险加固工程遗留  
项目施工

# 1. 代理公司营业执照



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91140100MA0GR4Q05J (1-1)

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、监  
备案、许可、监  
管信息。



名称 山西中经招标代理有限公司

注册资本 伍佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2015年10月26日

法定代表人 高翔

营业期限 2015年10月26日至2035年10月25日

经营范围 招标代理；政府采购招标代理；造价咨询；工程监理咨询；会务会展服务；建材、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 太原市杏花岭区肖端路9号御花园假日广场B座10层02号房



登记机关

2019年05月06日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

## 2. 建设单位成立文件

# 繁峙县水利局文件

繁水字〔2022〕49号

---

## 繁峙县水利局 关于规范水利工程项目建设管理的通知

繁峙县水利发展中心，各水利工程项目部：

为进一步提高我县水利工程建设管理水平，确保工程建设进度、质量、安全和效益，现就进一步规范水利工程建设管理工作相关事项通知如下：

### 一、繁峙县水利局职责

繁峙县水利局负责水利工程项目的全过程监管。

### 二、繁峙县水利发展中心职责

繁峙县水利发展中心负责全县水利工程招投标，负责招标投标信息发布至中标通知书发放，并参与工程验收。县水利

发展中心要严格按照水利工程招标投标管理的有关法律法  
规进行招标。

### 三、水利工程项目部法人职责

水利工程项目部法人负责水利工程项目前期的设计、报  
建，配合县水利发展中心完成招投标工作，招标结束后负责  
签订施工合同、监理合同，对项目建设的质量、安全、进度、  
资金管理和竣工验收负总责。项目竣工验收后与工程运行管  
理单位及时办理移交手续，确保工程安全正常运行，发挥工  
程效益。



# 繁峙县人民政府办公室

繁政办函〔2022〕49号

## 繁峙县人民政府办公室 关于成立调整繁峙县金融支持水利基础设施 建设工作领导小组等议事协调机构的通知

各乡（镇）人民政府，经济技术开发区管委会，县政府各局、办、中心：

根据工作需要，县政府决定成立繁峙县金融支持水利基础设施建设工作领导小组及大保水库项目建设筹备领导小组，并对繁峙县水土保持工作领导小组及中小型水利工程项目领导小组进行调整，具体如下：

### 一、繁峙县金融支持水利基础设施建设工作领导小组

为全面推动新阶段水利高质量发展，按照省委省政府、市委市政府、县委县政府近期安排及要求，成立繁峙县金融支持水利基础设施建设工作领导小组，组成如下：

组 长：赵 斌 县委副书记、县长

副组长：高存国 副县长、县教科局局长

赵 斌 副县长

成 员：袁绍华 县发展改革局局长

张 巍 县财政局局长  
张文胜 县自然资源局局长  
王志胜 县水利局局长  
居卫星 县政府办公室副主任、县行政审批局局长  
穆晓华 县金融事务服务中心主任  
李永刚 县农发行行长  
马志敏 县农行行长

领导小组下设办公室，设在县水利局，负责领导小组的日常工作。办公室主任由王志胜兼任。

## 二、繁峙县大保水库项目建设筹备领导小组

为扎实有效推动大保水库建设前期工作顺利开展，成立繁峙县大保水库项目建设筹备领导小组，组成如下：

组 长：赵 斌 县委副书记、县长  
常务副组长：师天阳 县委常委、常务副县长  
副 组 长：武晓蕊 县委常委、副县长  
韩红英 县政府二级调研员  
邢 静 副县长、县公安局局长  
乔 哲 副县长  
高存国 副县长、县教科局局长  
赵 斌 副县长  
岳俊庭 副县长



成 员：刘俊智 三级调研员、县文化和旅游局党组书记  
杨 慧 县政府办公室主任  
李守清 县治理超限超载车辆服务中心主任  
袁绍华 县发展改革局局长  
张 巍 县财政局局长  
张文胜 县自然资源局局长  
王 政 县农业农村局局长  
冯成功 县工信局局长  
郭双贵 市生态环境局繁峙分局负责人  
李云山 县民政局局长  
彭爱国 县住房城乡建设局局长  
赵永宽 县交通运输局局长  
王志胜 县水利局局长  
陈平德 县林业局局长  
郭俊明 县卫健体局局长  
闫东升 县应急局局长  
张世龙 县审计局局长  
居卫星 县政府办公室副主任、县行政审批局局长  
苏建政 县市场监管局局长  
赵宝国 县乡村振兴局局长  
高鸿飞 县信访局局长

李永春 融媒体中心主任  
王 飞 县项目推进中心主任  
武文旺 岩头乡乡长  
王建中 县水利局副局长  
任玉良 国家电网繁峙供电分公司经理  
李永刚 县农发行行长  
马志敏 县农行行长

领导小组下设办公室，设在县水利局，负责大保水库项目建设日常事务性工作。办公室主任由王志胜兼任，副主任由王建中兼任。

办公室主要职责：具体承担领导小组的日常工作；研究工作推进路线；建立联席会议制度，定期组织召开办公室会议；及时通报工作动态；协调解决大保水库项目建设工作中出现的问题；承办领导小组交办的其他事项。

### 三、调整繁峙县水土保持工作领导小组

组 长：赵 斌 副县长

副组长：李守清 县治理超限超载车辆服务中心主任

王志胜 县水利局局长

成 员：袁绍华 县发展改革局局长

张 巍 县财政局局长

张文胜 县自然资源局局长

彭爱国 县住房城乡建设局局长  
赵永宽 县交通运输局局长  
王 政 县农业农村局局长  
陈平德 县林业局局长  
张世龙 县审计局局长  
居卫星 县行政审批局局长  
马 渊 县能源局局长  
赵宝国 县乡村振兴局局长  
郭双贵 市生态环境局繁峙分局负责人  
李永春 县融媒体中心主任  
任晓东 县文化旅游产业服务中心主任  
任玉良 国家电网繁峙供电分公司经理  
王国元 繁城镇镇长  
王海凤 砂河镇镇长  
徐华强 大营镇镇长  
姚晓军 平型关镇镇长  
王 媛 光裕堡乡乡长  
王利锋 下茹越乡乡长  
郭晔祥 集义庄乡乡长  
郭利平 东山乡乡长  
董新秀 金山铺乡乡长  
张卫龙 神堂堡乡乡长

武文旺 岩头乡乡长

领导小组下设办公室和繁峙县水土保持工程建设项目部。办公室设在县水利局，办公室主任由王志胜兼任。县水土保持工程建设项目部为独立项目法人，负责组织水土保持类工程项目的初步设计、招投标、建设施工、竣工验收等；法定代表人为县水利局温渊，技术负责人为县水利局金雁华；此前成立的繁峙县坡改梯工程建设项目部纳入该项目部统一管理。

#### 四、调整繁峙县中小型水利工程项目领导小组

组 长：赵 斌 副县长

副组长：李守清 县治理超限超载车辆服务中心主任

王志胜 县水利局局长

成 员：袁绍华 县发展改革局局长

张 巍 县财政局局长

张文胜 县自然资源局局长

居卫星 县政府办公室副主任、县行政审批局局长

郭双贵 市生态环境局繁峙分局负责人

郭文斌 县水利局主任科员

领导小组下设办公室和中小型水利工程项目部。办公室设在县水利局，办公室主任由王志胜兼任。县中小型水利工程项目部为独立项目法人，负责组织开展水库、灌区范围内工程项目的初步设计、招投标、建设施工、竣工验收等；法定代表人为

县水利局赵志伟；技术负责人为县水利局温渊。

繁峙县人民政府办公室

2022年8月15日



(此件公开发布)

繁峙县人民政府办公室

繁峙县人民政府办公室

2022年8月15日印发

共印50份

### 3. 批复文件

# 繁峙县行政审批服务管理局文件

繁审管投资发〔2022〕41号



## 繁峙县行政审批服务管理局 关于繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目 可行性研究报告（代项目建议书）的批复

繁峙县水利局：

你单位《关于繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目可行性研究报告批复的申请》（繁水字〔2022〕33号）及相关材料收悉，现就该项目可行性研究报告（代项目建议书）批复如下：

- 一、项目名称：繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目
- 二、项目代码：2207-140924-89-05-605833
- 三、建设单位：繁峙县水利局



四、项目建设性质：改建

五、建设地点：繁峙县砂河镇后庄村北

六、建设规模及内容：

本次工程建设内容主要为大坝位移观测设施，溢洪道消能防冲段，溢洪道进口检修闸门及启闭设备。

七、投资估算及资金来源：项目总投资为 642.9 万元（其中：建筑工程投资 447.27 万元，金属结构设备及安装工程投资 82.18 万元，临时工程投资 14.05 万元，独立费用投资 80.67 万元，基本预备费投资 18.73 万元），资金来源为县财政配套。

八、建设工期：4 个月

九、请按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定和要求进行项目招标。

十、项目主管单位按照“谁主管，谁监管”的原则，对该项目进行全过程监督管理；其相关单位按照职责分工加强项目事中、事后监督管理，确保项目安全规范建设。

接文后，请你单位按国家要求开展相关工作，完善开工前相关审批手续。同时要重视安全、水土保持、环境保护等工作，做好项目安全建设和安全生产工作。按照《政府投资条例》（国务院令第 712 号）规定，项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

附件：繁峙县建设项目招标方案和不招标申请核准表



抄送：繁峙县发展和改革局  
繁峙县行政审批服务管理局

2022年7月29日 印

附件：

### 繁峙县建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号：2022-035

项目名称	繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目				建设单位	繁峙县水利局	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察设计	---	---	---	---	---	---	核准
建安工程	核准	---	核准	---	核准	---	---
监理	---	---	---	---	---	---	核准
设备采购	---	---	---	---	---	---	---
重要材料	---	---	---	---	---	---	---
招标公告发布及中标候选人公示媒体				山西省招投标网 ( <a href="http://www.sxbid.com.cn">http://www.sxbid.com.cn</a> )、全国公共资源交易平台（山西省忻州市） ( <a href="http://ggzyjy.sxxz.gov.cn">ggzyjy.sxxz.gov.cn</a> )			
<p>核准意见：</p> <p>一、该项目属于关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，按有关规定，合同估算额达到强制招标规模标准的建设内容必须进行招标。</p> <p>二、该项目的建安工程合同估算额超强制招标规模标准，应委托招标代理机构公开招标，由于勘察设计、监理单项合同金额未达到强制招标规模标准，可以不采用招标方式。</p> <p>三、该项目招标公告必须在山西省招投标网（<a href="http://www.sxbid.com.cn">www.sxbid.com.cn</a>）和全国公共资源交易平台（山西省忻州市）（<a href="http://ggzyjy.sxxz.gov.cn">ggzyjy.sxxz.gov.cn</a>）发布，中标候选人结果也必须在该网站公示。</p> <p>四、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。</p> <p>五、建设单位和委托的招投标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。</p>							



# 山西省水利厅

晋水运管函〔2022〕347号

## 山西省水利厅关于繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目实施方案的批复

忻州市水利局：

你局报来《关于申请对繁峙县龙山水库除险加固遗留工程设计报告进行技术审查的请示》（忻水〔2022〕32号），我厅组织专家对山西晋禹安川水利勘测设计有限公司编制的《繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目实施方案》进行了审查，现根据专家意见批复如下。

### 一、工程概况

龙山水库位于忻州市繁峙县砂河镇后庄村北500m，是海河流域子牙河水系滹沱河支流沿口河上的一座控制性工程。水库总库容990.52万 $m^3$ ，控制流域面积135 $km^2$ ，是一座以防洪、农业灌溉为主，兼有养鱼等综合效益的小（I）型水库工程。

2007年2月，山西省发展与改革委员会以晋水发改设计发〔2007〕104号批复了忻州市繁峙县龙山水库除险加固工程初步设计。工程于2008年5月开工，2009年12月主体工程基本完工。2010年1月由忻州市水利局主持，对繁峙县龙山水库除险加固主体工程进行了完工验收。由于市县配套资金617万元未到

位，溢洪道消能防冲段等工程未实施。2010年至2018年自筹资金先后实施了水位观测监视、雨量自动仪、右岸浆砌石护坡、东干渠过河槽段改造。目前仍有洪道消能防冲段、溢洪道进口检修闸门及启闭机设备、大坝位移观测设施未实施。为了保证水库运行安全，实施水库除险加固遗留项目是十分必要的。

## 二、建设内容

该实施方案无新增项目内容，遗留项目设计未改变原批复的设计方案，因此按原设计方案进行实施。主要建设内容：溢洪道消能防冲段；大坝位移观测；溢洪道检修闸门及启闭设备制作安装。

## 三、工程概算

基本同意遗留工程概算采用水利部水总〔2014〕429号、办水总〔2014〕132号、办财务函〔2019〕448号，按照现行价格水平进行编制。结合已签订的监理及勘测设计合同文件，复核监理及勘测设计费，核定工程总投资605万元。

资金来源：本项目资金全部由市、县财政解决。

附件：繁峙县龙山水库除险加固遗留项目实施方案概算核定表



附件

## 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目概算核定表

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	报审 投资	核增 (+)	核减 (-)	核定 投资	备注
	第一部分 建筑工程	442.21			442.21	
一	溢洪道工程	430.84			430.84	
二	大坝观测工程	11.37			11.37	
	第三部分 金属结构设备及安装工程	82.18			82.18	
一	溢洪道工程	82.18			82.18	
	第四部分 临时工程	25.59		8.33	17.26	
一	导流工程	12.91			12.91	
二	施工交通工程	0.60			0.60	
三	施工房屋建筑工程	9.75		6.00	3.75	核减已包括在单价中的机修车间、钢筋、木材加工厂投资
四	其他施工临时工程	2.33		2.33		不计列
	第五部分 独立费用	74.40		28.72	45.68	
一	建设管理费	4.82			4.82	
二	工程建设监理费	14.64			14.64	
三	工程勘测设计费	54.44		28.22	26.22	按照计价格【2002】10号调整设计费，核减勘测费
四	建设及施工场地征用费	0.50		0.50		不计列
	一至五部分合计	624.38		37.05	587.33	
	基本预备费	18.73		1.06	17.67	基数变化
	<b>总投资</b>	<b>643.12</b>		<b>38.11</b>	<b>605.00</b>	

## 4. 资金下达文件



# 繁峙县财政局文件

繁财预〔2022〕1号

## 繁峙县财政局

### 关于批复 2022 年部门预算的通知

各乡（镇），县直各预算单位：

我县 2022 年财政预算已经县第十七届人民代表大会第二次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将 2022 年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

#### 一、依法组织收入，确保完成收入预算

各有关部门、单位要依照法律、法规，进一步加大工作力度，积极组织各项收入，并严格按照规定的科目、级次、

号)、《繁峙县财政局关于印发县级项目支出绩效评价管理办法的通知》(繁财〔2021〕31号)和《繁峙县财政局关于转发<山西省财政厅关于升级专项转移支付绩效目标管理暂行办法的通知>的通知》(繁财预〔2017〕79号)等文件精神,对全部项目支出开展全过程绩效评价,制定确实可行的绩效目标,确保预算资金效益的最大化。

### 五、推进预算公开,主动接受社会监督

各预算单位要切实履行部门预算公开责任,按照《关于转发<地方预决算公开操作规程>的通知》(繁财预〔2016〕65号)文件有关规定,在本批复下达20日内通过政府门户网站、新闻媒体、政府公报等公布本单位的部门预算和“三公”经费支出预算,并妥善做好解释说明工作。

附件:繁峙县2022年度部门预算情况表



# 繁峙县2022年部门预算明细表（政府性基金）

单位：元

(项目名称) 单位名称	总计		人员类公用类项目				其他运转类项目				特定目标类项目				说明
	小计	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	对个人和家庭补助	小计	商品和服务支出	资本性支出	对个人和家庭补助	
305001 繁峙县水利局	4500000	4500000									4500000		4500000		
龙山水库除险加固工程县级配套资金	4500000	4500000									4500000		4500000		批示

9/10 张

-22 002  
张

## 5. 招标公告

# 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工招标公告

(招标编号: E1409002022000493001 )

招标项目所在地区: 繁峙县

## 一、招标条件

本招标项目 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工 (招标项目编号: E1409002022000493001), 已由山西省水利厅批准, 资金来源为市、县财政资金, 招标人为繁峙县水利发展中心。本项目已具备招标条件, 现进行公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

项目规模: 本项目主要建设内容为溢洪道消能防冲段、大坝位移观测、溢洪道检修闸门及启闭设备制作安装。工程质量要求: 合格, 计划工期: 50 日历天。

招标内容与范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

001 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工

本项目工程量清单范围内全部工程施工;

## 三、投标人资格要求

001 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工

3.1 投标人需具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格, 具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质; 具备有效的营业执照和安全生产许可证; 在经营活动中没有重大违法记录, 财务状况良好。主要人员要求: 拟任项目经理需具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格, 且未担任其他在建项目的项目经理; 拟任项目经理和专职安全员需具备水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证; 技术负责人需具有水利等相关专业中级及以上技术职称; 质量管理人员和财务人员等主要岗位需满足持证上岗; 主要施工机械满足本工程需求。投标人信誉良好, 在“信用中国”网站未被列入“严重失信主体名单”, 在“水利建设市场监管平台”未被列入“分类监管”黑名单。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标。

本项目 不允许 联合体投标。

## 四、招标文件的获取

获取时间: 2022-10-01 18:00:00 至 2022-10-06 18:00:00。

获取方法: 凡参加投标者, 请在招标文件获取时间内, 登录《全国公共资源交易平台(山西省·忻州市)》首页【工程建设交易系统】获取招标文件。

## 五、投标文件的递交

递交截止时间: 2022-11-04 09:30:00;

递交方法：线上递交；

递交地址：通过全国公共资源交易平台（山西省·忻州市）线上递交。

## 六、开标时间及地点

开标时间：2022-11-4 09:30:00；

开标方式：不见面开标。

## 七、其他公告内容

本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台（山西省·忻州市）》、《山西省招标投标公共服务平台》发布。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为忻州市水利局。

## 九、联系方式

招标人：繁峙县水利发展中心

地址：繁峙县繁城镇永丰街

联系人：赵达伟

联系电话：13485398877

招标代理机构：山西中经招标代理有限公司

地址：太原市杏花岭区肖墙路9号

联系人：冯剑波

联系电话：0351-3343450、13133412586

电子邮箱：76588524@qq.com



## 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(1标段)招标公告

发布日期: 2022-10-01 浏览量: 974

## 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(1标段)招标公告

(招标编号: E1409002022000493001)

## 招标项目所在地区: 繁峙县

## 一、招标条件

本招标项目繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(招标项目编号: E1409002022000493001), 已由山西省水利厅批准, 项目资金来源为市、县财政资金, 招标人为繁峙县水利发展中心。本项目已具备招标条件, 现进行公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

项目规模: 本项目主要建设内容为溢洪道消能防冲段、大坝位移观测、溢洪道检修闸门及启闭设备制作安装。

工程质量要求: 合格, 计划工期: 50日历天。

招标内容与范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

## 001繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工

本项目工程量清单范围内全部工程施工;

## 三、投标人资格要求

## 001繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工

3.1投标人需具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格, 具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质; 具备有效的营业执照和安全生产许可证; 在经营活动中没有重大违法记录, 财务状况良好。主要人员要求: 拟任项目经理需具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格, 且未担任其他在建项目的项目经理; 拟任项目经理和专职安全员需具备水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证; 技术负责人需具有水利等相关专业中级及以上技术职称; 质量管理人员和财务人员等主要岗位需满足持证上岗; 主要施工机械满足本工程需求。投标人信誉良好, 在“信用中国”网站未被列入“严重失信主体名单”, 在“水利建设市场监管平台”未被列入“分类监管”黑名单。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标。

本项目不允许联合体投标。

## 四、招标文件的获取

获取时间: 2022-10-01 18:00:00至2022-10-06 18:00:00

获取方法: 凡参加投标者, 请在招标文件获取时间内, 登录《全国公共资源交易平台(山西省·忻州市)》首页

【工程建设交易系统】获取招标文件。

## 五、投标文件的递交

递交截止时间: 2022-11-04 09:30:00

递交方法: 线上递交;

递交地址: 通过全国公共资源交易平台(山西省·忻州市)线上递交。

## 六、开标时间及地点

开标时间: 2022-11-04 09:30:00

开标方式: 不见面开标。

## 七、其他公告内容

本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台(山西省·忻州市)》、《山西省招标投标公共服务平台》上发布。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为忻州市水利局

## 九、联系方式

招标人: 繁峙县水利发展中心

地址: 繁峙县城镇建设街108号

联系人: 赵志伟

联系电话: 13453027702

电子邮件:

招标代理机构: 山西中经招标代理有限公司

地址: 太原市杏花岭区肖墙路9号御花园假日广场B座10层02号房

联系人: 冯剑波

联系电话: 13133412586

电子邮件: 76588524@qq.com

相关信息	招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名) 招标人或其招标代理机构: (盖章)
繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(1标段)中标候选人公示	[2022-11-05]
繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(1标段)中标结果公示	[2022-11-11]

## 公开共享市场信息 依法规范市场秩序

SHARE MARKET INFORMATION OPENLY AND STANDARDIZE MARKET ORDER ACCORDING TO LAW

互联 开放 共享 透明

## I 招标信息

首页 &gt; 招标信息



## 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(1标段)招标公告

发布日期: 2022-10-01 来源: 全国公共资源交易平台(山西省) 浏览次数: 9767 打印

实施地:	忻州市	所属行业:	土木工程建筑业
依据文件:	山西省水利厅关于繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目实施...	依据文号:	晋水运管函(2022)347号
招标组织形式:	委托招标		
开标时间:	2022-11-04	标书发售时间:	2022-10-01至2022-10-06

## 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(1标段)招标公告

(招标编号: E1409002022000493001)

## 招标项目所在地区:繁峙县

## 一、招标条件

本招标项目繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(招标项目编号: E1409002022000493001),已由山西省水利厅批准,项目资金来源为市、县财政资金,招标人为繁峙县水利发展中心,本项目已具备招标条件,现进行公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

项目规模: 本项目主要建设内容为溢洪道消能防冲段、大坝坝体观测、溢洪道检修闸门及启闭设备制作安装,工程质量要求:合格,计划工期:50日历天。

招标内容与范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

## 001繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工

本项目工程量清单范围内全部工程施工;

## 三、投标人资格要求

## 001繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工

3.1投标人需具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质;具备有效的营业执照和安全生产许可证;在经营活动中没有重大违法记录,财务状况良好。主要人员要求:拟任项目经理需具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,且未担任其他在建项目的项目经理;拟任项目经理和专职安全员需具备水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证;技术负责人需具备水利等相关专业中级及以上技术职称;质量管理人员和财务人员等主要岗位需满足持证上岗;主要施工机械满足本工程需求。投标人信誉良好,在“信用中国”网站未被列入“严重违法失信主体名单”,在“水利建设市场监管平台”未被列入“分类监管”黑名单。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。

本项目 不允许 联合体投标。

## 四、招标文件的获取

获取时间: 2022-10-01 18:00:00至2022-10-06 18:00:00

获取方法: 凡参加投标者,请在招标文件获取时间内,登录《全国公共资源交易平台(山西省·忻州市)》首页【工程建设交易系统】获取招标文件。

## 五、投标文件的递交

递交截止时间:2022-11-04 09:30:00

递交方法:线上递交;

递交地址: 通过全国公共资源交易平台(山西省·忻州市)线上递交。

## 六、开标时间及地点

开标时间: 2022-11-04 09:30:00

开标方式: 不见面开标。

## 七、其他公告内容

本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台(山西省·忻州市)》、《山西省招标投标公共服务平台》上发布。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为忻州市水利局

## 九、联系方式

招标人: 繁峙县水利发展中心

地址: 繁峙县城镇建设街108号

联系人: 赵志伟

联系电话: 13453027702

电子邮件:

招标代理机构: 山西中经招标代理有限公司

地址: 太原市杏花岭区肖德路9号御花园假日广场B座10层02号房

联系人: 冯剑波

联系电话: 13133412586

电子邮件: 76588524@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)

招标人或其招标代理机构: (盖章)

## I 相关信息

繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(1标段)中标结果公示	2022-11-11
繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(1标段)中标候选人公示	2022-11-07
繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工(1标段)招标公告	2022-10-01

国家部委网站

行政监督部门

其他网站

主办单位: 山西省发展和改革委员会

未经许可,任何单位和个人不得擅自转载和引用本网站信息



## 6. 招标文件

# 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工

## 招标文件

招 标 人：繁峙县水利发展中心



招标代理机构：山西中经招标代理有限公司



编制日期：二〇二二年九月

## 7. 中标单位封面

繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工（项目<标段>名称）

招标

# 投 标 文 件

投标人： 昊胜建设集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人 张强 （签字或盖章）


2022 年 11 月 3 日

## 8. 中标单位投标函



(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名: <u>李跃华</u>	无
2	工期	1.1.4.3	<u>50</u> 日历天	无
3	缺陷责任期 (工程质量保修期)	1.1.4.5	1年	无
4	分包	4.3	无	无
5	投标有效期	3.3.1	90天(从投标截止之日算起)	无
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....



0d03e8bb42664d01abd7ee33a68f397-20221103173048331

## 9. 中标单位项目管理机构



## 七、项目管理机构表

### (一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				
			证书名称	级别	证号	专业	备注
项目经理	李跃华	工程师	建造师证书	二级	晋 2142015201641774	水利水电工程	无
技术负责人	杨军会	工程师	职称证书	中级	12080184	水利水电工程	无
安全管理 人员	张池	工程师	安考C证	C证	晋水安C(2015) 00057	水利水电工程	无
质量管理 人员	杨印玺	工程师	岗位证书	初级	SGL20181400243	水利水电工程	无
财务负责 人	文晓煜	助工	会计专业技术资格 证	初级	21914015129920	水利水电工程	无
材料员	杨子慧	助工	岗位证书	初级	SGL20181400223	水利水电工程	无
资料员	赵珺	工程师	岗位证书	初级	SGL20181400242	水利水电工程	无
造价师	魏大林	工程师	造价工程师证 书	一级	[造]112114000024 57	土木建筑	无

(二) 主要人员简历表-1

姓名	李跃华	年龄	35 岁	学历	中专
职业资格	二级建造师证书		安全生产考核合格证		晋水安 B (2021) 00041
职务	项目经理	职称	工程师	拟在本合同任职	项目经理
毕业学校	2006 年 毕业于 林州市职业中等专业 学校 建筑工程 专业				
主要施工管理经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2019 年 12 月 30 日至 2020 年 6 月 30 日	汾西县马家坪等 20 座淤地坝除险加固工程 (一标段)		项目经理	汾西县水土保持工程建设项目部 0357-5124307	
2020 年 9 月 10 至 2021 年 6 月 10 日	原平市地下水超采区治理城市水源置换工程施工 01 标		项目经理	原平市地下水超采区综合治理城市水源职员工程建设项目部 18236659741	

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员等。

(二) 主要人员简历表-2

姓名	杨军会	年龄	39 岁	学历	专科
职业资格	中级职称证书		安全生产考核合格证		无
职务	技术负责人	职称	工程师	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	2006 年 毕业于 三门峡职业技术学院 学校 工程造价 专业				
主要施工管理经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2019 年 9 月 26 日至 2019 年 11 月 26 日	原平市新原集中供水巩固提升工程 第一标段		技术负责人	原平市防汛抗旱服务队 18635048911	

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人員等。

(二) 主要人员简历表-3

姓名	张池	年龄	32岁	学历	专科
职业资格	安全考核 C 证		安全生产考核合格证		晋水安 C (2015) 00057
职务	安全管理人员	职称	工程师	拟在本合同任职	安全管理人员
毕业学校	2021年毕业于西南交通大学 学校 建筑工程技术(工民建)专业				
主要施工管理经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
无	无		无	无	

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员等。

(二) 主要人员简历表-4

姓名	杨印玺	年龄	33岁	学历	专科
职业资格	岗位证书			安全生产考核合格证	无
职务	质量管理 人员	职称	工程师	拟在本合同任职	质量管理人员
毕业学校	2011年毕业于山西建筑职业技术学院 学校 建筑工程管理（项目管理方向）专业				
主要施工管理经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
无	无			无	无

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员等。

(二) 主要人员简历表-5

姓名	文晓煜	年龄	30岁	学历	专科
职业资格	会计资格证书		安全生产考核合格证		无
职务	财务负责人	职称	助工	拟在本合同任职	财务负责人
毕业学校	2012年毕业于山西经贸职业学院 学校 会计(注册会计师) 专业				
主要施工管理经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
无	无		无	无	

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人員等。

(二) 主要人员简历表-6

姓名	杨子慧	年龄	28 岁	学历	专科
职业资格	岗位证书			安全生产考核合格证	无
职务	材料员	职称	助工	拟在本合同任职	材料员
毕业学校	2016 年毕业于 郑州城市职业学院 学校 工程造价 专业				
主要施工管理经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
无	无			无	无

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人等。

(二) 主要人员简历表-7

姓名	赵珺	年龄	34岁	学历	专科
职业资格	岗位证书		安全生产考核合格证		无
职务	资料员	职称	工程师	拟在本合同任职	资料员
毕业学校	2011年毕业于山西建筑职业技术学院 学校 工程造价 专业				
主要施工管理经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
无	无		无	无	

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人等。



(二) 主要人员简历表-8

姓名	魏大林	年龄	38 岁	学历	本科
职业资格	造价师证书		安全生产考核合格证		无
职务	造价师	职称	工程师	拟在本合同任职	造价师
毕业学校	2007 年 毕业于 河南工业大学 学校 机械设计制造及其自动化 专业				
主要施工管理经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
无	无		无	无	

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人等。

## 10. 中标单位营业执照



# 营业执照

统一社会信用代码 (9-4)  
91140100573380928D



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

(副本)

名称 昊胜建设集团有限公司

注册资本 壹亿零伍佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2011年05月11日

法定代表人 杨文兵

住所 太原市杏花岭区早西关街8号3幢1单元011B号

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；  
建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可  
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为  
准）  
一般项目：土石方工程施工；金属结构工程施工；园林绿化工程  
施工；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；工程造  
价咨询业务；工程技术咨询服务（规划管理、勘察、设计、监理除外  
）；建筑工程用机械销售；五金产品零售；建筑材料销售；电线  
、电缆经营；通信设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售  
；建筑物清洁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流  
、技术转让、技术推广；土地整治服务；专用设备修理；电子  
机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭  
营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

## 11. 中标通知书

# 中标通知书

招标项目编号:E1409002022000493001

吴胜建设集团有限公司:

山西中经招标代理有限公司受繁峙县水利发展中心的委托,对 繁峙县龙山水库除险加固工程遗留项目施工 组织公开招标。根据评标委员会评审结果,确定你公司为本招标项目中标人。

中标内容: 本项目工程量清单范围内全部工程施工。

中标金额(人民币): 伍佰肆拾捌万伍仟伍佰陆拾伍元壹角柒分 (¥: 5485565.17 元)

工期: 50 日历天

项目负责人: 李跃华

2022 年 11 月 11 日

# 说明

一、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

二、本通知书一式伍份,招标人贰份,中标人、监督人、招标代理机构各壹份。

