

偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合  
治理工程施工第二标段

## 1. 代理公司营业执照



# 营业执照

统一社会信用代码  
91140100MA0GR4Q05J (1-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 山西中经招标代理有限公司  
类型 有限责任公司（自然人独资）  
法定代表人 高翔  
经营范围 招标代理；政府采购招标代理；造价咨询；工程监理咨询；会  
务会展服务；建材、办公用品销售。（依法须经批准的项目，  
经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 伍佰万圆整  
成立日期 2015年10月26日  
营业期限 2015年10月26日至2035年10月25日  
住所 太原市杏花岭区肖墙路9号御花园假日广场  
B座10层02号房

登记机关



2019 年 05 月 06 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国  
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

## 2. 建设单位成立文件

# 偏关县水利局文件

偏水〔2023〕87号

签发人：梁晓光

## 关于成立偏关县 2023 年坡耕地水土流失综 合治理工程项目部的通知

各有关单位：

为确保偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程的规范实施，保证工程建设质量、进度、安全和投资效益，经水利局党组研究，决定成立偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程项目部，负责施工准备、建设实施、项目法人验收等阶段管理工作，其人员组成如下：

项目负责人：张海东	工程师
技术负责人：胡二乐	工程师
质量负责人：李雪峰	技师
安全负责人：武耀文	助理工程师

财务负责人：宋东海

会计



### 3. 批复文件

# 偏关县行政审批服务管理局文件

偏审管投资发〔2023〕12号

## 偏关县行政审批服务管理局 关于《偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合 治理工程初步设计》的批复

偏关县水利局：

你单位报批的《关于呈报偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程初步设计的报告》（偏水〔2023〕22 号）文件及相关附件收悉。经委托中经国际工程咨询集团有限公司组织省内相关专家评审并出具了《偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程初步设计评估报告》，根据评估报告我局原则同意由山西杰诚明润水利工程有限公司编制的《偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程初步设计》，并批复如下：

一、项目名称：偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程。

二、建设单位：偏关县水利局。

三、项目建设地点：项目区涉及尚峪镇的下井坪村、井泉村和窑头乡的韩昌沟村、阳坡泉村、岳家村、高家埝村、高家湾村、天洼村、坝子山、陈家营村、油房头村、黄家营村及水泉镇的池家塔村、高岭村、麦绿坡村、七家坪村、水



泉村 3 个（乡）镇 17 个行政村。

四、项目建设规模及主要内容：

坡改梯 1000hm<sup>2</sup>（15000 亩），修筑生产道路 6.52km。

五、项目总投资及资金来源

项目总投资为 3000 万元。

资金来源：申请中央资金和地方配套资金。

六、项目建设期限：2023 年 5 月至 2024 年 5 月。

项目单位要严格落实社会稳定风险防范化解措施，认真负责项目的组织实施与管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制等法律法规及相关制度，确保项目顺利实施。

请接文后，按照《政府投资条例》（国务院令第 712 号）规定，通过政务服务平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

项目代码：2302-140932-89-05-255886

附件：偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程概算核定表

偏关县行政审批服务管理局

2023 年 2 月 27 日



## 4. 资金下达文件

# 山西省发展和改革委员会 山西省水利厅文件

晋发改投资发〔2023〕268号

## 山西省发展和改革委员会 山西省水利厅 关于分解下达水安全保障工程专项（河道治理 淤地坝 坡耕地水土流失综合治理）2023年 第二批中央预算内投资计划的通知

大同、长治、晋城、朔州、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城市  
发展改革委、水利（务）局：

根据国家发展改革委、水利部发改投资〔2023〕801号文件  
要求，现将我省水安全保障工程专项（河道治理、淤地坝、坡  
耕地水土流失综合治理）2023年第二批中央预算内投资计划  
106116万元转发下达（详见附表1），并就有关事项通知如下：

## 一、项目实施

请严格按照《水安全保障工程中央预算内投资专项管理办法》等有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照审批的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，严禁将中央预算内投资违规截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。对具备条件的项目，要积极采取以工代赈方式实施，就地就近促进农民工就业和增加收入。严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，如确需调整，须按权限报有关机关审批。

## 二、项目监管

各项目单位要严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任。项目单位应积极开展项目前期工作，严格按批复组织项目建设，及时准确上报进度数据和信息，保障项目按期建成发挥效益。要自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查。对监管部门指出的问题要积极整改，并及时向有关部门报送整改情况。

各项目的日常监管直接责任单位要严格落实投资计划执行和项目实施日常监管直接责任。日常监管直接责任单位中的监管责任人应随时掌握项目建设情况，原则上应做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，并及时主动向上级相关部门报告。

市级发展改革部门和水利部门要发挥就近就便监管的优势，努力做到问题早发现、早解决，避免等到审计、督查发现问题才去解决。要建立工作机制，制定监管计划，组织实施中央预算内投资项目的日常调度、在线监测、现场检查和监督问责。

省发展改革委和省水利厅将加大监督检查工作力度，适时对计划执行情况进行抽查，对于投资计划执行不力的项目，将按照有关规定，对有关单位实施处罚。

### **三、按月调度**

列入本批计划的项目，均纳入国家重大建设项目库监管体系，请有关方面严格做好项目信息数据填报和审核工作，提高填报数据质量。请于每月 10 日前将本批计划项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据通过国家重大建设项目库报送国家发展改革委。国家发展改革委和我省将进行在线监测，并将监测结果作为后续投资安排的重要参考。

### **四、绩效目标**

本批计划的总体绩效目标是：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023 年完工项目可初步发挥效益（绩效目标表见附件 2）。

请加强对绩效目标实现情况的监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。国家发展改革委和我省将适

时组织开展绩效评价。

- 附件：1.山西省水安全保障工程专项（河道治理等）2023  
年第二批中央预算内投资计划及任务清单表  
2.山西省水安全保障工程专项（河道治理等）2023  
年第二批中央预算内投资计划绩效目标表



（此文依申请公开）

## 5. 招标公告





## 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1,2标段)招标公告

发布日期: 2023-11-09

### 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1,2标段)招标公告 (招标编号: E14090000G3000516001)

招标项目所在地区: 山西省忻州市偏关县

#### 一、招标条件

本偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(招标项目编号: E14090000G3000516001),已由偏关县行政审批服务管理局批准,项目资金来源为申请中央资金和地方配套资金,招标人为偏关县水利局,本项目已具备招标条件,现进行公开招标。

#### 二、项目概况和招标范围

项目概况: 本项目区涉及两镇的下井坪村、韩家村和穆头乡的韩家沟村、程家沟村、高家沟村、高家湾村、天进村、杨子山、刘家湾村、当高头村、黄家湾村及水磨峪的塔家沟村、高家沟村、高家湾村、七家坪村,涉及村3个村(乡)17个行政村。主要建设内容: 建设库1000m³(15000m³),修筑生产道路6.52km。

招标内容与范围: 本招标项目划分为2个标段,本次招标为其中的:

001偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

本项目第一标段工程清单范围内全部工程施工。

002偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

本项目第二标段工程清单范围内全部工程施工。

#### 三、投标人资格要求

001偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

投标人需具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质;具备有效的营业执照和安全生产许可证;在经营活动中没有重大违法记录,财务状况良好。主要人员要求:拟任项目经理需具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,且未担任其他在建项目的项目经理;企业主要负责人、拟任项目经理和专职安全员需具备水利行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证;技术负责人需具有水利等相关专业中级及以上技术职称;质量管理人员和财务人员等主要岗位需满足持证上岗;主要施工机械满足本工程需求。投标人信誉良好,在“信用中国”网站未被列入“严重违法失信主体名单”,在“水利建设市场监管平台”未被列入“分类监管”黑名单。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。

本标段 不允许 联合体投标。

002偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

投标人需具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质;具备有效的营业执照和安全生产许可证;在经营活动中没有重大违法记录,财务状况良好。主要人员要求:拟任项目经理需具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,且未担任其他在建项目的项目经理;企业主要负责人、拟任项目经理和专职安全员需具备水利行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证;技术负责人需具有水利等相关专业中级及以上技术职称;质量管理人员和财务人员等主要岗位需满足持证上岗;主要施工机械满足本工程需求。投标人信誉良好,在“信用中国”网站未被列入“严重违法失信主体名单”,在“水利建设市场监管平台”未被列入“分类监管”黑名单。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。

本标段 不允许 联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

001偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

获取时间: 2023-11-10 10:00 -- 2023-11-15 10:00

获取方法: 请通过忻州市公共资源交易工程建设项目招标投标交易系统登录,获取地址为: (http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)

002偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

获取时间: 2023-11-10 10:00 -- 2023-11-15 10:00

获取方法: 请通过忻州市公共资源交易工程建设项目招标投标交易系统登录,获取地址为: (http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)

#### 五、投标文件的递交

001偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

递交截止时间: 2023-12-01 09:30:00

递交方法: 系统上传

递交地址: 投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源交易工程交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件,上传的加密投标文件须自行解密验证,投标文件递交截止时间前无法上传投标文件,否则开评标前将被拒绝电脑环境。

002偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

递交截止时间: 2023-12-01 09:30:00

递交方法: 系统上传

递交地址: 投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源交易工程交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件,上传的加密投标文件须自行解密验证,投标文件递交截止时间前无法上传投标文件,否则开评标前将被拒绝电脑环境。

#### 六、开标时间及地点

001偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

开标时间: 2023-12-01 09:30:00

开标方式: 网上开标

002偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

开标时间: 2023-12-01 09:30:00

开标方式: 网上开标

#### 七、其他公告内容

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台(山西省·忻州市)、山西省招标投标公共服务平台上发布。

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为忻州市水利局。

#### 九、联系方式

招 标 人: 偏关县水利局  
地 址: 山西省忻州市偏关县新关镇黄同大街  
联 系 人: 张海东  
电 话: 13835034427  
电子邮箱: /

招标代理机构: 山西中经招标代理有限公司  
地 址: 太原市迎泽区并州北路物产大厦  
联 系 人: 李帅  
电 话: 13133412586  
电子邮箱: 76588524@qq.com

招标人或招标代理机构主要负责人(项目负责人): (盖章)  
招标人或招标代理机构: (盖章)

相关链接: 忻州市公共资源交易平台 行业监管部门 其他相关网站



主办单位: 忻州市行政审批服务管理局 版本号: V1.0

晋ICP备15001543号-1 网站标识码: 1409010049

晋公网安备 14090202000011号

建议使用1366\*768分辨率9.0像素以上浏览器访问达到最佳效果



您好，欢迎来到山西省招标投标公共服务平台！

登录2023年12月24日星期日

山西省招标投标公共服务平台

SHANXI TENDERING AND BIDDING PUBLIC SERVICE PLATFORM

直接点击“登录”可进入系统登录

注册

首页

招标信息

行政监督

新闻动态

交易保障

主体资格

对接网络

偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1,2标段)招标公告

(招标编号：E14090000G3000516001)

招标项目所在地区：山西省忻州市偏关县

一、招标条件

1. 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(招标项目编号：E14090000G3000516001)，已由偏关县行政审批服务管理局批准，项目资金来源为申请中央资金和地方配套资金，招标人为偏关县水利局。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

项目规模：本项目区涉及南峪镇的下井坪村、井泉村和窑头乡的韩昌沟村、阳坡泉村、岳家村、高家场村、高家湾村、天涯村、窑子山、陈家营村、油房头村、黄家营村及水泉堡的池家场村、高坪村、夏楼坡村、七家坪村、水泉村3个乡镇17个行政村。主要建设内容：铺改梯1000mm(15000亩)、修筑生产道路6.52km。

招标内容与范围：本招标项目划分为2个标段。本次招标为其中的：01)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段。本项目第一标段工程量清单范围内全部工程施工。02)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段。本项目第二标段工程量清单范围内全部工程施工。

三、投标人资格要求

01)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段。投标人需具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的营业执照和安全生产许可证；在经营活动中没有重大违法记录，财务状况良好。主要人员要求：拟任项目经理需具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且未担任其他在建项目的项目经理；企业主要负责人、拟任项目经理和专职安全员需具备水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证；技术负责人需具有水利等相关专业中级及以上技术职称；质量管理人员和财务人员等主要岗位需满足持证上岗；主要施工机械满足本工程需求。投标人信誉良好，在“信用中国”网站未被列入“严重失信主体名单”，在“水利建设市场监管平台”未被列入“分类监管”黑名单。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

02)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段。投标人需具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的营业执照和安全生产许可证；在经营活动中没有重大违法记录，财务状况良好。主要人员要求：拟任项目经理需具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且未担任其他在建项目的项目经理；企业主要负责人、拟任项目经理和专职安全员需具备水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证；技术负责人需具有水利等相关专业中级及以上技术职称；质量管理人员和财务人员等主要岗位需满足持证上岗；主要施工机械满足本工程需求。投标人信誉良好，在“信用中国”网站未被列入“严重失信主体名单”，在“水利建设市场监管平台”未被列入“分类监管”黑名单。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

03)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段。04)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段。05)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三标段。06)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四标段。07)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五标段。08)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六标段。09)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七标段。10)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八标段。11)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九标段。12)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十标段。13)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十一标段。14)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十二标段。15)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十三标段。16)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十四标段。17)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十五标段。18)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十六标段。19)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十七标段。20)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十八标段。21)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十九标段。22)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十标段。23)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十一标段。24)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十二标段。25)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十三标段。26)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十四标段。27)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十五标段。28)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十六标段。29)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十七标段。30)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十八标段。31)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十九标段。32)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三十标段。33)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三十一标段。34)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三十二标段。35)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三十三标段。36)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三十四标段。37)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三十五标段。38)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三十六标段。39)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三十七标段。40)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三十八标段。41)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第三十九标段。42)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四十标段。43)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四十一标段。44)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四十二标段。45)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四十三标段。46)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四十四标段。47)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四十五标段。48)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四十六标段。49)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四十七标段。50)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四十八标段。51)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第四十九标段。52)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五十标段。53)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五十一标段。54)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五十二标段。55)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五十三标段。56)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五十四标段。57)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五十五标段。58)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五十六标段。59)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五十七标段。60)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五十八标段。61)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第五十九标段。62)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六十标段。63)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六十一标段。64)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六十二标段。65)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六十三标段。66)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六十四标段。67)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六十五标段。68)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六十六标段。69)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六十七标段。70)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六十八标段。71)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第六十九标段。72)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七十标段。73)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七十一标段。74)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七十二标段。75)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七十三标段。76)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七十四标段。77)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七十五标段。78)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七十六标段。79)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七十七标段。80)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七十八标段。81)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第七十九标段。82)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八十标段。83)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八十一标段。84)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八十二标段。85)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八十三标段。86)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八十四标段。87)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八十五标段。88)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八十六标段。89)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八十七标段。90)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八十八标段。91)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八十九标段。92)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九十标段。93)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九十一标段。94)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九十二标段。95)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九十三标段。96)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九十四标段。97)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九十五标段。98)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九十六标段。99)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九十七标段。100)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九十八标段。101)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第九十九标段。102)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一百标段。

四、招标文件的获取

01)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段。获取时间：2023-11-10 10:00 — 2023-11-15 10:00。获取方法：通过忻州市公共资源交易工程建设项目交易系统登录，获取地址为：(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)。02)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段。获取时间：2023-11-10 10:00 — 2023-11-15 10:00。获取方法：通过忻州市公共资源交易工程建设项目交易系统登录，获取地址为：(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)。

五、投标文件的递交

01)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段。递交截止时间：2023-12-01 09:30:00。递交方法：系统上传。递交地址：投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源交易电子交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证。投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境。02)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段。递交截止时间：2023-12-01 09:30:00。递交方法：系统上传。递交地址：投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源交易电子交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证。投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境。

六、开标时间及地点

01)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段。开标时间：2023-12-01 09:30:00。开标方式：网上开标。02)偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段。开标时间：2023-12-01 09:30:00。开标方式：网上开标。

七、其他公告内容

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（山西省·忻州市）、山西省招标投标公共服务平台上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为忻州市水利局。

九、联系方式

招 标 人：偏关县水利局  
地 址：山西省忻州市偏关县新关镇黄河大街  
联 系 人：张海东  
电 话：13835004427  
电子邮箱：/

招标代理机构：山西中恒招标代理有限公司  
地 址：太原市迎泽区开州北路物产大厦  
联 系 人：李静  
电 话：13133412586  
电子邮箱：76588524@qq.com

招标人或招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（盖章）  
招标人或招标代理机构：（盖章）

国家步委网站

行政监督部门

其他网站

主办单位：山西省发展和改革委员会

未经许可，任何单位和个人不得擅自转载和引用本网站信息

晋公网安备 14010702078888号

晋ICP备11017383号-1



偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1,2标段)招标公告变更公告

发布日期: 2023-11-14

偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1,2标段)招标公告变更公告  
(招标编号: E140900003000516091)

一、内容

我单位在招标投标公共服务平台发布了偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1,2标段)招标公告,现因部分内容进行变更:

需变更的内容为:

“项目规模:本项目区涉及尚峪镇的下井坪村、井泉村和窑头乡的韩昌沟村、阳坡泉村、岳家村、高家岭村、高家湾村、天洼村、坝子山、陈家营村、油房头村、黄家营村及水泉镇的池家塔村、高岭村、麦绿坡村、七家坪村、水泉村3个(乡)镇17个行政村,主要建设内容:坡改梯1000hm<sup>2</sup>(15000亩),修筑生产道路6.52km。”

原变更为:

“项目规模:本项目区涉及尚峪镇的下井坪村、井泉村和窑头乡的韩昌沟村、阳坡泉村、岳家村、高家岭村、高家湾村、天洼村、坝子山、陈家营村、油房头村、黄家营村及水泉镇的池家塔村、高岭村、麦绿坡村、七家坪村、水泉村3个(乡)镇17个行政村,主要建设内容:坡改梯1000hm<sup>2</sup>(15000亩),修筑生产道路6.52km。”

工程质量要求:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)合格标准;

计划工期:180日历天。

”

二、监督部门

本招标项目的监督部门为忻州市水利局。

三、联系方式

招 标 人: 偏关县水利局

地 址: 山西省忻州市偏关县新关镇黄司大街

联 系 人: 张海东

电 话: 13835034427

电子邮箱: /

招标代理机构: 山西中恒招标代理有限公司

地 址: 太原市迎泽区并州北路物产大厦

联 系 人: 李伟

电 话: 13133412586

电子邮件: 76586524@qq.com

招标人或招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签字)

招标人或招标代理机构: (盖章)

相关链接: 各地公共资源交易服务平台 行业监管部门 其他相关网站



主办单位: 忻州市行政审批服务管理局 版本号: V1.0

晋ICP备10001543号-1 网站备案: 1409000049

晋公网安备 14090202000011号

建议使用1366\*768分辨率在IE9或以上浏览器访问以达到最佳效果

山西省招标投标公共服务平台

SHANGHAI TENDERING AND BIDDING PUBLIC SERVICE PLATFORM

互联网与“搜索”可进入网络空间

首典

招标信息

行政監督

新闻动态

交易保障

主体资信

## 对接网络

偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1、2标段)招标公告变更公告  
(项目编号: F16310003GJ2004510001)

(預約讀者: #16210000000000000000)

## 一、内容

覽單位在招標投標公共服務平台發布了備案於2023年城鎮供水工程招標工程(1.2标段)招標公告,規模原公告部分內容進行文更:

项目规模：本项目涉及及崮崮镇的下坪村、井泉村和喻头乡的韩昌沟村、阳坡泉村、岳家村、高家地村、高家湾村、天津村、坝子山、陈家营村、油房头村、黄家营村及水泉镇的陈家塔村、高南村、夏坪坡村、七家坪村、水泉村3个(乡)镇17个行政村。主要建设内容：被改修1000m(15000米)。修筑生产道路0.52km。

项目范围：本项目区涉及高塘岭的下坪村、井泉村和霞乡乡的群昌沟村、阳坡泉村、岳家村、高家岭村、高家湾村、天涯村、坝子山、陈家营村、油房头村、黄家营村及水泉岭的池家塔村、高冲村、安坪坡村、七家坪村、水泉岭3个(乡)镇17个行政村。主要建设内容：感成楼1000hm<sup>2</sup>(15000亩)、修筑生产道路6.52km。

工程质量要求:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)合格标准;  
计划工期:180日历天。

## 二、案件部门

本招标项目的预算部门为郑州市水利局。

### 三、联系方式

二、联系方式  
招标人: 烟台莱水利局  
地址: 山东省烟台市莱州市莱州莱州河大街  
联系人: 张海东  
电话: 13635034427  
电子邮箱: /

招商代理机构：山西中德信招商代理有限公司  
 地址：太原市迎泽区并州北路物产大厦  
 联系人：李静  
 电话：13133412566  
 电子邮箱：76565524@qq.com

国家部委网站

行政區劃

WCF

招标人或招标代理机构：(盖章)

主辦單位：山西省反暴亂及暴恐委員會

未经许可,任何单位和个人不得擅自转载和引用本网站信息

● 蜀公网安备 14010702073833号 晋ICP备11007283号-1



## 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1,2标段)招标公告二次变更公告

发布日期: 2023-11-29

### 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1,2标段)招标公告二次变更公告

(招标编号: E14090003000510091)

#### 一、内容

我单位在招标投标公共服务平台发布了偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1,2标段)招标公告,现将部分内容进行变更:

变更内容为:

#### ‘五、投标文件的递交

001 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

递交截止时间: 2023-12-01 09:30:00

递交方法:系统上传;

递交地址: 投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源电子交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件,上传的加密投标文件须自行解密验证,投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件,远程开标需提前检测好电脑环境。

002 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

递交截止时间: 2023-12-01 09:30:00

递交方法:系统上传;

递交地址: 投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源电子交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件,上传的加密投标文件须自行解密验证,投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件,远程开标需提前检测好电脑环境。

#### 六、开标时间及地点

001 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

开标时间: 2023-12-01 09:30:00

开标方式: 网上开标。

002 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

开标时间: 2023-12-01 09:30:00

开标方式: 网上开标。’

现变更为:

#### ‘五、投标文件的递交

001 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

递交截止时间: 2023-12-15 09:30:00

递交方法:系统上传;

递交地址: 投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源电子交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件,上传的加密投标文件须自行解密验证,投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件,远程开标需提前检测好电脑环境。

002 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

递交截止时间: 2023-12-15 09:30:00

递交方法:系统上传;

递交地址: 投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源电子交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件,上传的加密投标文件须自行解密验证,投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件,远程开标需提前检测好电脑环境。

#### 六、开标时间及地点

001 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

开标时间: 2023-12-15 09:30:00

开标方式: 网上开标。

002 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

开标时间: 2023-12-15 09:30:00

开标方式: 网上开标。’

#### 二、监督部门

本招标项目的监督部门为忻州市水利局。

#### 三、联系方式

招 标 人: 偏关县水利局

地 址: 山西省忻州市偏关县新关镇黄河大街

联 系 人: 张海东

电 话: 13835034427

电子邮件: /

招标代理机构: 山西中恒招标代理有限公司

地 址: 太原市迎泽区并州北路物产大厦

联 系 人: 李博

电 话: 13133412586

电子邮件: 76586524@qq.com

招标人或招标代理机构主要负责人(项目负责人): (盖章)

招标人或招标代理机构: (盖章)



各地公共资源交易平台

行业监管部门

交易平台网站



主办单位: 忻州市行政事业单位管理局 版本号: V1.0

晋ICP备10001543号-1 网站登记证: 1409000049

晋公网安备 14090202000011号

建议使用1366\*768分辨率在9.0英寸以上浏览器访问达到最佳效果

您好，欢迎您访问山西省招标投标公共服务平台！

登录2023年12月24日星期四

山西省招标投标公共服务平台

SHANXI BIDDING AND BUYING PUBLIC SERVICE PLATFORM

登录名称: 请录入用户名和密码

登录

首页

招标投标

行业动态

新闻动态

交易保障

主体资格

网络网络

偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1、2标段)招标公告二次变更公告

(招标编号: E142900003200510001)

一、内容

我单位在招标投标公共服务平台发布了偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工(1、2标段)招标公告，现该公告部分内容进行变更：

变更部分为：

五、投标文件的递交

001偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

递交截止时间: 2023-12-01 09:30:00

递交方法: 系统上传;

递交地址: 投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源交易电子交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境。

002偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

递交截止时间: 2023-12-01 09:30:00

递交方法: 系统上传;

递交地址: 投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源交易电子交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境。

六、开标时间及地点

001偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

开标时间: 2023-12-01 09:30:00

开标方式: 网上开标。

002偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

开标时间: 2023-12-01 09:30:00

开标方式: 网上开标。”

五、投标文件的递交

001偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

递交截止时间: 2023-12-15 09:30:00

递交方法: 系统上传;

递交地址: 投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源交易电子交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境。

002偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

递交截止时间: 2023-12-15 09:30:00

递交方法: 系统上传;

递交地址: 投标人须使用CA数字证书在忻州市公共资源交易电子交易系统(http://124.163.201.129:8090/gb-web/#/login)上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境。

六、开标时间及地点

001偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第一标段

开标时间: 2023-12-15 09:30:00

开标方式: 网上开标。

002偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段

开标时间: 2023-12-15 09:30:00

开标方式: 网上开标。”

二、采购代理机构

名称: 山西中恒招标代理有限公司

地址: 太原市迎泽区并州北路裕产大厦

联系人: 李玲

电话: 131533412966

电子邮件: 76585524@qq.com

三、联系方式

采购人: 偏关县水利局

地址: 山西省忻州市偏关县静乐镇黄司大街

联系人: 张海旺

电话: 13835004427

电子邮件: /

采购人或采购代理机构主要负责人(或负责人): (盖章)

采购人或采购代理机构: (盖章)

主办单位: 山西省发展和改革委员会

未经许可，任何单位和个人不得擅自转载和引用本网站信息

晋公网安备 14010702070888号

晋ICP备11007363号-1

## 6. 招标文件

偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合治理  
工程施工

# 招标文件



招 标 人： 偏关县水利局



代理机构： 山西中经招标代理有限公司

编制日期：二〇二三年十一月

## 7. 中标单位封面



偏关县2023年坡耕地水土流失  
综合治理工程施工第二标段  
(项目<标段>名称) 招标

投 标 文 件

投标人：山西省水利建筑工程局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：胡玉光（签字或盖章）

二〇二三年十二月十五日

## 8. 中标单位投标函

## 一、投标函及投标函附录

### (一) 投标函

偏关县水利局 (招标人名称:)

1. 我方已仔细研究 偏关县2023年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二标段 (项目<标段>名称) 招标文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) 壹仟肆佰玖拾捌万壹仟叁佰零伍元叁角贰分 (¥ 14981305.32) 的投标总报价, 工期 180 日历天, 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006) 合格标准。

2. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3. 随同本投标函递交投标保证金一份, 金额为人民币 (大写) 壹拾伍万 元 (¥ 150000 元。)

4. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分;

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保;

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形。

投 标 人: 山西省水利建筑工程局集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 胡志光 (签字或盖章)

地 址: 山西省太原市小店区亲贤北街368号 (水工大厦)  
190幢4-9层

电 话: 0351-7632715

2023 年 12 月 14 日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名：张艳宁	
2	工期	1.1.4.3	180日历天	
3	缺陷责任期 (工程质量保修期)	1.1.4.5	1年	
4	分包	4.3	无	
5	投标有效期		90天 (从投标截止之日算起)	
.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	



胡志光

## 9. 中标单位项目管理机构

## 七、项目管理机构表

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				
			证书名称	级别	证号	专业	备注
项目经理	张艳宁	高级工程师	建造师证	二级	晋 2142010201327754	水利水电工程	
			项目负责人 安全生产考核合格证书	B级	水安B20170000470	水利水电工程	
技术负责人	刘建华	高级工程师	高级工程师证	高级	1714000902720019	水利水电工程施工	
项目副经理	刘晓刚	工程师	建造师	二级	晋 2142015201641364	水利水电工程	
			项目负责人 安全生产考核合格证书	B级	水安B20170000885	水利水电工程	
安全管理人员	闫冰	助理工程师	专职安全员证	C级	水安C20170000743	水利水电工程	
质量管理人员	乔宽	工程师	质检员证	/	SGL20221400327	水利水电工程	
财务负责人	刘林燕	高级会计师	高级会计师证	高级	1514001144200147	会计	
劳资专管员	吴建花	助理工程师	劳务员证	/	2001140001713	/	
合同管理人员	刘洁	高级工程师	造价师	一级	建[造] 13221151012307	水利工程	
档案人员	石芮	助理工程师	资料员证	/	SGL20161400974	水利水电工程	



胡志元

## 10. 中标单位营业执照



# 营业执照

统一社会信用代码  
91140100405701876W



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

(副本)

名称 山西省水利建筑工程局集团有限公司  
类型 其他有限责任公司  
法定代表人 郝志亮  
经营范围 建设工程（建筑施工；水利水电工程；建筑工程；市政公用工程；公路工程；矿山工程；建筑机电安装工程；电气工程；园林绿化工程；环保工程；地基与基础工程；钢结构工程；隧洞工程）；工程项目管理；金属结构制作与安装；爆破设计施工、安全评估、安全监理（凭许可证经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目（凭许可证经营）；货物进出口；砂石料开采加工；商品混凝土生产（仅限于分支机构）；安全评价；水利工程技术咨询；水利工程检验检测；房地产租赁经营；建筑机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 壹拾伍亿伍仟零伍拾伍万圆整

成立日期 1998年10月07日

住所 山西省太原市小店区亲贤北街368号（水工大厦）190幢4-9层



登记机关



2023年10月10日






国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



## 11. 中标通知书

<div>中标通知书</div> <div>招标项目编号: E140900000G3000516001</div> <div>山西省水利建筑工程局集团有限公司:</div> <div>山西中经招标代理有限公司受偏关县水利局的委托,对<u>偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程施工</u>组织公开招标。根据评标委员会评审结果,确定你公司为本招标项目<u>第二标段</u>中标人。</div> <div>中标内容: 偏关县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程施工<u>第二标段工程量清单范围内全部工程施工。</u></div> <div>中标金额(人民币): 壹仟肆佰玖拾捌万壹仟叁佰零伍元叁角贰分 (¥: <u>14981305.32</u> 元)</div> <div>工期: 180 日历天</div> <div>项目负责人: 张艳宁</div> <div>2023 年 12 月 25 日</div>	<div>说明</div> <div>一、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。</div> <div>二、本通知书一式伍份,招标人贰份,中标人、监督人、招标代理机构各壹份。</div> <div><div>招标人(盖章)</div><div>法定代表人(签章)</div></div> <div><div>招标代理机构(盖章)</div><div>法定代表人(签章)</div></div> <div><div>监督人(盖章)</div></div>
---	--